

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

**XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.**

székhely: 1131 Budapest, Béke utca 65.

cégjegyzékszám: 01-10-042850

adószám: 12052585-2-41

képviselő: dr. Palatka Livia vezérigazgató

mint ajánlatkérő és Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről:

**cégnév: HUNKERO Kereskedelmi Kft.**

székhely: 1136 Budapest, Tátra u. 29/B.

cégjegyzékszám: 01 09 679518

adószám: 12316436-2-41

bankszámlaszám: 11713005-20359083-00000000

képviseli: Takács István

mint ajánlattevő és Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

együttesen: Felek között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel.

**1. Előzmény**

1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § szerint közbeszerzési eljárást indított a „**Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő hasznosítás előtt álló lakások felújítási munkálatainak elvégzése**” tárgyában, mely közbeszerzési eljárás 2. részének nyertese a Vállalkozó lett.

**2. A szerződés tárgya**

2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a **XIII. Balzac utca 15. fszt. 1.** szám alatti hasznosítás előtt álló lakások felújítási munkáinak elvégzését.

2.2. A részletes műszaki leírás, valamint a tételes költségvetés és a Vállalkozó ajánlata a szerződés mellékletét képezik.

**3. A teljesítés helye, ideje**

3.1. A teljesítés helye: **XIII. Balzac utca 15. fszt. 1.**

3.2. Teljesítési határidő: a munkaterület átadásától számított 60 naptári nap.

3.3. A munkaterület átadása a jelen szerződés aláírásától számított 3. munkanapon történik

3.4. A szerződés teljesítése során a kivitelezés helyszínén elhelyezett eszközök, gépek, berendezések és felvonulási épületek védelme a Vállalkozó feladata, melyért a Megrendelő nem vállal anyagi felelősséget.

3.5. A kivitelezés akkor minősül szerződésszerűnek, ha a vállalt teljesítési határidőn belül az előírt feladatokat a Vállalkozó elvégzi, és a műszaki átadás-átvétel megtörténik. A kivitelezés időszakába nem számít bele a „készre jelentés” és az átadás-átvételi eljárás megkezdése közötti időtartam. A műszaki átadás-átvétel során feltárt hibák vagy hiányosságok kijavítása (pótlása) a kivitelezés időtartamába számítandó.